

INFORME FINAL

INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA

En fecha **21/7/2020**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **FONPER-DAF-CM-2020-0049**, denominado **INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
2	Serd-Net, SRL	INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA	Otro - NO VISITO EL LUGAR DENDE SE REALIZARA LA INSTALACION PARA PODER COTIZAR CORRECTAMENTE.;	
1	San Miguel & Cia, SRL	INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) San Miguel & Cia, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Serd-Net, SRL - Otro - NO VISITO EL LUGAR DENDE SE REALIZARA LA INSTALACION PARA PODER COTIZAR CORRECTAMENTE.;