



06 de agosto del 2021

**Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 3

No. Solicitud: 0050

**Objeto de la compra: Adquisición de materiales de ferretería, los cuales serán utilizados por la División de Servicios Generales del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).**

Rubro: **Materiales de Ferretería Varios.**

Planificada: Si

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162501	2.2.7.1.01	Porta toalla redondos.	Unidad	2	RD\$1,200.00	RD\$2,400.00
2	40101604	2.6.1.4.01	Abanicos de pared	Unidad	3	RD\$3,350.00	RD\$10,050.00
3	40101604	2.6.1.4.01	Abanico tipo torre	Unidad	1	RD\$8,050.00	RD\$8,050.00
4	55121704	2.2.7.1.01	Señalización de piso mojado	Unidad	4	RD\$2,000.00	RD\$8,000.00
5	60104912	2.3.9.9.01	Alambre dulce	Libra	50	RD\$150.00	RD\$7,500.00
6	55121715	2.2.7.1.01	Asta para bandera en madera	Unidad	4	RD\$5,100.00	RD\$20,400.00
7	47121604	2.6.1.4.01	Aspiradora con filtro de agua	Unidad	1	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00
8	47121604	2.2.7.1.01	Filtro para aspiradora ridgid 16 gls	Unidad	1	RD\$5,510.00	RD\$5,510.00
9	31162403	2.2.7.1.01	Brazos de metal para puertas de oficina	Unidad	3	RD\$1,200.00	RD\$3,600.00
10	31162402	2.2.7.1.01	Cerradura plana	Unidad	4	RD\$2,000.00	RD\$8,000.00
11	31162402	2.2.7.1.01	Cerradura de puño con llave	Unidad	3	RD\$1,550.00	RD\$4,650.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

12	311162402	2.2.7.1.01	Cerradura para archivo	Unidad	10	RD\$650.00	RD\$6,500.00
13	311162402	2.2.7.1.01	Cerradura para archivo con pulsador	Unidad	10	RD\$1,500.00	RD\$15,000.00
14	311162402	2.2.7.1.01	Cerradura plana eléctricas	Unidad	2	RD\$11,700.00	RD\$23,400.00
15	39111521	2.2.7.1.01	Plafones biselados 2x2	Cajas	15	RD\$5,100.00	RD\$76,500.00
16	39111521	2.2.7.1.01	Crosstee de 2" (Perfiles)	Unidad	200	RD\$40.00	RD\$8,000.00
17	39111521	2.2.7.1.01	Maintee de 12 pies	Unidad	25	RD\$220.00	RD\$5,500.00
18	39111521	2.2.7.1.01	Angular de 3/4x10	Unidad	15	RD\$130.00	RD\$1,950.00
19	39111521	2.2.7.1.01	Crosstee de 4" (Perfiles)	Unidad	100	RD\$80.00	RD\$8,000.00
20	31201513	2.3.9.9.01	Rollo de cinta antideslizante de seguridad	Unidad	3	RD\$4,700.00	RD\$14,100.00
21	46171515	2.2.7.1.01	Aro porta llaves	Unidad	4	RD\$550.00	RD\$2,200.00
22	31162801	2.2.7.1.01	Tiradores curvo metálicos para credenza.	Unidad	6	RD\$200.00	RD\$1,200.00
23	52141802	2.6.1.4.01	Estufas de inducción sencillas	Unidad	3	RD\$28,800.00	RD\$86,400.00
24	11121609	2.3.9.9.01	Plancha de plywood 1/4	Unidad	1	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
25	48101505	2.3.9.5.01	Cafetera eléctrica	Unidad	1	RD\$5,800.00	RD\$5,800.00
26	48101505	2.3.9.5.01	Termos para café y agua caliente	Unidad	2	RD\$2,800.00	RD\$5,600.00
27	48101508	2.3.9.5.01	Tostadora cuadrada	Unidad	1	RD\$5,400.00	RD\$5,400.00
<b>Total:</b>							<b>RD\$ 545,210.00</b>

**Observaciones:** Este proceso se realizará mediante el proceso de Compra Menor

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	2	20 de agosto 2021
2	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	3	20 de agosto 2021
3	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	1	20 de agosto 2021
4	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	4	20 de agosto 2021
5	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	50	20 de agosto 2021
6	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	4	20 de agosto 2021
7	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	1	20 de agosto 2021
8	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	1	20 de agosto 2021
9	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejía Ricart No. 73.	3	20 de agosto 2021

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

10	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	4	20 de agosto 2021
11	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	3	20 de agosto 2021
12	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	10	20 de agosto 2021
13	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	10	20 de agosto 2021
14	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	2	20 de agosto 2021
15	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	15	20 de agosto 2021
16	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	200	20 de agosto 2021
17	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	25	20 de agosto 2021
18	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	15	20 de agosto 2021
19	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	100	20 de agosto 2021
20	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	3	20 de agosto 2021
21	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	4	20 de agosto 2021
22	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	6	20 de agosto 2021
23	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	3	20 de agosto 2021
24	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	1	20 de agosto 2021
25	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	1	20 de agosto 2021
26	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	2	20 de agosto 2021
27	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo mejía Ricart No. 73.	1	20 de agosto 2021

  
 Franser Solis de Luna



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino

