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INFORME FINAL

Adquisición e instalación de estaciones modulares de trabajo para el Fondo 
Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).

En fecha 21/12/2022, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de 
Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento 
FONPER-DAF-CM-2022-0081, denominado Adquisición e instalación de 
estaciones modulares de trabajo para el Fondo Patrimonial de las Empresas 
Reformadas (FONPER)., ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus 
modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la 
convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el 
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a 
verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los 
lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a 
continuación:

Lugar 
Ocupado Nombre del Proveedor Referencia de la 

Oferta
Comentarios Puntuación

1 Flow, SRL

FONPER-DAF-CM-
2022-0081 

Adquisición e 
instalación de 

estaciones 
modulares de 
trabajo para el 

Fondo Patrimonial 
de las Empres

2 GAVALSA, SRL
SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 
ESTACIONES 
MODULARES

Otro - No cumple todos 
los requerimientos 
establecidos en la Ficha 
Técnica.;

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados 
más abajo, cumplen con lo requerido:

a) Flow, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con 
lo requerido:
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a) GAVALSA, SRL - Otro - No cumple todos los requerimientos establecidos en la Ficha 
Técnica.;


