

No. EXPEDIENTE

FONPER-DAF-CM-2022-0053

Fecha de emisión: 13/7/2022

Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: FONPER-2022-00067

Descripción: **Adquisición de una (1) línea trifásica para la puesta en marcha de los equipos existentes en el proyecto panadería repostería Tabara Arriba, ubicado en la provincia de Azua.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Electroconstruont, SRL**

RNC: **132341686**

Nombre comercial: **Electroconstruont, SRL**

Domicilio comercial: **Caonabo, 10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-487-4544**

Datos Generales del Contrato


Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**


Monto total: **1,197,464.00**


Moneda: **DOP**




FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|-----------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 7210220 1 | Línea trifásica | 1.00 | UD | 1,014,800 .00 | 1,014,800. 00 | | 182,664.00 | 0.00 | 1,197,464.00 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Subtotal RD\$ | 1,014,800.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 182,664.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 1,197,464.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 1 | Línea trifásica | Av. Gustavo Mejía Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00 | 19/8/2022 4:00:00 p.m. |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido