



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas 14 de junio del 2021  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

No. Solicitud: **0037**

Objeto de la compra: **Adquisición de Equipos Informáticos para el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)**

Rubro: **Equipos Informáticos**

Planificada: Si

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211902	2.6.1.3.01	Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd	Unidad	25	RD\$ 30,000.00	RD\$ 750,000.00
2	43211503	2.6.1.3.01	Computadores notebook	Unidad	15	RD\$ 140,000.00	RD\$ 2,100,000.00
3	43212110	2.6.1.3.01	Impresoras de múltiples funciones	Unidad	5	RD\$ 30,000.00	RD\$ 150,000.00
4	43212110	2.6.1.3.01	Impresoras de carnets	Unidad	1	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00
5	43202205	2.6.1.3.01	Teclas o teclados	Unidad	20	RD\$ 2,000.00	RD\$ 40,000.00
6	52161514	2.6.1.3.01	Audífonos	Unidad	5	RD\$ 5,800.00	RD\$ 29,000.00
7	45111609	2.6.1.3.01	Proyectores multimedia	Unidad	1	RD\$ 52,000.00	RD\$ 52,000.00
8	45111902	2.6.1.3.01	Sistemas de video conferencias	Unidad	2	RD\$ 40,000.00	RD\$ 80,000.00
9	43212110	2.6.1.3.01	Impresora de label	Unidad	1	RD\$ 40,000.00	RD\$ 40,000.00
10	43211711	2.6.1.3.01	Pistola de scanner inalámbrico	Unidad	2	RD\$ 30,000.00	RD\$60,000.00
11	43211503	2.6.1.3.01	Computadores notebook	Unidad	2	RD\$ 150,000.00	RD\$ 300,000.00
						<b>Total:</b>	RD\$ 3,701,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	25	31 de agosto de 2021
2	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	15	31 de agosto de 2021
3	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	5	31 de agosto de 2021
4	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	1	31 de agosto de 2021
5	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	20	31 de agosto de 2021
6	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	5	31 de agosto de 2021
7	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	1	31 de agosto de 2021
8	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	2	31 de agosto de 2021
9	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	1	31 de agosto de 2021
10	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	2	31 de agosto de 2021
11	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Av. Gustavo Mejia Ricart No. 73.	2	31 de agosto de 2021

*Dr. Diana Roxano*  
Franser Solis de Luna



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**